Código de contrato: 2020/02104252_00000000000000000000005

Adjudicatario original: LABORATORIO STADA, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de Insulina Glargina (DOE), Ácido Gadotérico (DOE), Gadobutrol (DOE), Alfa 1 Antitripsina (DOE), Everolimus (DOE) y Trióxido Arsénico (DOE)

Fecha de adjudicación: 21/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 14/06/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	B28882777
Adjudicatario original:	LABORATORIO STADA, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

---

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 273.952,64
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/06/2022
Fecha final: 14/06/2023
Fichero: Documento anexo-2020 02104 05 PRORROGA.pdf

Importe: 274.052,64
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/06/2023
Fecha final: 14/06/2024
Fichero: Documento anexo-2020 02104 07 PRORROGA STADA.pdf

Importe: 273.952,64
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/05/2024
Fecha final: 14/06/2025
Fichero: Documento anexo-2020 02104 06 PRORROGA STADA.pdf

Finalización

Otros datos