

Código de contrato: 7/2020/PA848_000000000000000000000001

Adjudicatario original: GARNICA, S.A.

Objeto de contrato: Servicio de limpieza de la totalidad de los elementos y locales de la sede central de Vitoria-Gasteiz y las delegaciones territorial en Bilbao y Donostia-San Sebastián.

Fecha de adjudicación: 15/02/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 09/03/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: ARARTEKO Defensoría del Pueblo del País Vasco

Entidad Impulsora: ARARTEKO - Defensoría del Pueblo del País Vasco

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: A48094536

Adjudicatario original: GARNICA, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Sociales:
 Criterios de Adjudicación: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
 Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
 Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Innovación:
 Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Otras:
 Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Protección de datos:
 Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

**Reservado a talleres
 protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
 empleo protegido:** No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 66.705,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/03/2023
Fecha final: 09/03/2024
Ref. num. expediente: 7/2020/PA
Fichero: RPRO_72020PAL1_250123 sinadura gabe.pdf

Importe: 66.705,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/03/2024
Fecha final: 09/03/2025
Ref. num. expediente: 7/2020/PA
Fichero: RPRO_72020PAL1_010224 sinadurarik gabe.pdf

Finalización

Otros datos

