Código de contrato: P20024544196_00001

Adjudicatario original: UTE ASMATU-KREAN LUGARITZ-EASO-MORLANS

Objeto de contrato: Servicio de apoyo a la dirección de las obras de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans y de la reposición de la regata de Morlans

Fecha de adjudicación: 19/10/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 02/11/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	22
NIF/CIF:	U0004941
Adjudicatario original:	UTE ASMATU-KREAN LUGARITZ-EASO-MORLANS
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 131.400 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 02/07/2026 Fecha final: 30/10/2026 Fichero: C22023327_RESOLUCIÓN_MODIFICACIÓN CONTRATO.pdf
Prórrogas:	Importe: 225.000 Incremento/Decremento: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 11/09/2025 Fecha final: 05/05/2026 Fichero: C22023327_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf Importe: 181.225 Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 30/04/2026 Fecha final: 30/10/2026 Fichero: C22023327_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos