
Código de contrato: CC2021/07465_00000000000000000000001

Adjudicatario original: ELECTROTECNICA DEL URUMEA, S.L.

Objeto de contrato: Contratación de los servicios de mantenimiento del centro de transformación
que soporta el CPD de Fundación Donostia International Physics Center

Fecha de adjudicación: 29/06/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 30/06/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Fundación Donostia International Physics Center

Entidad Impulsora: Fundación Donostia International Physics Center

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Años

Plazo: 2

NIF/CIF: B20073508

Adjudicatario original: ELECTROTECNICA DEL URUMEA, S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://dipc.org/

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 490
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 02/03/2023
Fecha final: 30/06/2024
Ref. num. expediente: CC2021/07
Fichero: Resolución de prórroga_Centro transformación 2023.pdf
 
Importe: 490
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/03/2024
Fecha final: 30/06/2025
Ref. num. expediente: CC2021/07
Fichero: Resolución de prórroga_Centro transformación 2024.pdf
 
Importe: 490
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/03/2025
Fecha final: 30/06/2026
Fichero: Resolución de prórroga_Centro transformación 2025.pdf
 

 

 
Finalización
 



Datos Finalización: Fecha: 06/07/2026
Importe: 3.266,76
 

 
 
 

 
Otros datos


