

Código de contrato: AD2022/03465_00001

Adjudicatario original: ELHUYAR FUNDAZIOA

Objeto de contrato: Servicios de asesoría y gabinete de prensa y comunicación para la Fundación Donostia International Physics Center

Fecha de adjudicación: 07/09/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 29/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Fundación Donostia International Physics Center

Entidad Impulsora: Fundación Donostia International Physics Center

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 1

NIF/CIF: G20780896

Adjudicatario original: ELHUYAR FUNDAZIOA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 42.531,5
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/06/2023
Fecha final: 28/09/2024
Ref. num. expediente: AD2022/03
Fichero: Resolución de prórroga_2023.pdf

Importe: 42.531
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/06/2025
Fecha final: 28/09/2026
Fichero: Resolución de prórroga_2025.pdf

Importe: 42.531
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/07/2024
Fecha final: 28/09/2025
Fichero: Resolución de prórroga_2024.pdf

Importe: 42.531
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/07/2026
Fecha final: 28/09/2027
Ref. num. expediente: AD2022/03

Finalización

Otros datos