

Código de contrato: ADM1-2024-588565_00001

Adjudicatario original: IKEI RESEARCH & CONSULTANCY, S.A.

Objeto de contrato: Contratar la realización de la planificación y ejecución de los planes de control semestrales de los subproyectos promovidos por la Diputación Foral de Álava que han sido financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos NEXT GENERATION EU), en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Fecha de adjudicación: 29/05/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 29/05/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: A20051868

Adjudicatario original: IKEI RESEARCH & CONSULTANCY, S.A.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** ADM1-2024-588 CONTRATO FIRMADO.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 28.600
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/01/2025
Fecha final: 15/01/2026
Ref. num. expediente: ADM1-2024-588
Descripción: Prórroga1 hasta 15.07.2025. Ampliación Plazo Parcial P1 hasta 31.07.2025 (Ver I.C.).
Fichero: 24-588 OF PRORROGA1_cove.pdf

Importe: 28.600
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/12/2025
Fecha final: 15/01/2027
Ref. num. expediente: ADM1-2024-588
Descripción: Prórroga2 desde 16.01.2026. Ampliación Plazo Parcial P2 hasta 31.07.2026 (Ver I.C.).
Fichero: OF.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:**

Concepto: Se considera razonable y justificada la ampliación de un plazo parcial de la primera prórroga hasta el 31.07.2025. La razón es que no ha sido posible recabar de los departamentos ejecutores de proyectos PRTR toda la información relevante e indispensable para la elaboración de los informes objeto del contrato.

Fecha acuerdo: 15/07/2025

Importe: 28.600

Fichero: 24-588 OF Plazo_cove.pdf

Concepto: Se considera razonable y justificada la ampliación de un plazo parcial de la segunda prórroga hasta el 31.07.2026. La razón es que no ha sido posible recabar de los departamentos ejecutores de proyectos PRTR toda la información relevante e indispensable para la elaboración de los informes objeto del contrato.

Fecha acuerdo: 03/07/2026

Importe: 28.600

Fichero: 24-588-2 OF Plazo_cove.pdf

Finalización

Otros datos