Código de contrato: 2026-187696_00001

Adjudicatario original: MAKLA ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA TAILERRA KOOP ELK TXIKIA P

Objeto de contrato: elaboración del informe de situación de ruina de los edificios pertenecientes al área de actuación UER-1, SITOS EN Avenida Txorierri nº 7,9 y 11 de Sondika

Fecha de adjudicación: 28/04/2026

Fecha firma empresa / Formalización: 28/04/2026

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Sondika

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Sondika

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Semanas
Plazo:	4
NIF/CIF:	F95772406
Adjudicatario original:	MAKLA ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA TAILERRA KOOP ELK TXIKIA P
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 26/05/2026 Importe: 5.203

Otros datos