

Código de contrato: 2021/02683252_00003

Adjudicatario original: PFIZER, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de Bosutinib (DOE), Ceftazidima/Avibactam (DOE) Y Palbociclib (DOE)

Fecha de adjudicación: 08/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 04/07/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 04/07/2026

NIF/CIF: B28089225

Adjudicatario original: PFIZER, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Documento de contrato firmado-2021 02683 Contrato formalizado PFIZER LOTE 3 .p

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 4.929.568,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/06/2023
Fecha final: 04/07/2024
Fichero: Documento anexo-2021 02683 Documentacion prorroga completa lote 3.pdf

Importe: 4.929.568,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/06/2024
Fecha final: 04/07/2025
Fichero: Documento anexo-2021 02683 Prorroga Lote 3.pdf

Importe: 4.929.568,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/06/2025
Fecha final: 04/07/2026
Fichero: Documento anexo-2021 02683 06 PRORROGA PFIZER.pdf

Importe: 4.929.568,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/07/2026
Fecha final: 04/07/2027
Fichero: Documento anexo-2021 02683 06 DOCPROR.pdf

Finalización

Otros datos