**Código de contrato:** 2020/02546252_00000000000000000000001

**Adjudicatario original:** SANOFI AVENTIS, S.A.

**Objeto de contrato:** Suministro de Agalsidasa Beta (DOE), Imiglucerasa (DOE) y Tirotropina alfa (DOE)

**Fecha de adjudicación:** 20/05/2021

**Fecha firma empresa / Formalización:** 15/06/2021

**Estado del contrato:** Ejecución

**Poder adjudicador:** OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

**Entidad Impulsora:** Organización Central

**Tipo:** Suministros

## Objeto Contrato

| | |
|---|---|
| **Estado del contrato:** | Ejecución |
| **Duración del contrato:** | Años |
| **Plazo:** | 1 |
| **NIF/CIF:** | A08163586 |
| **Adjudicatario original:** | SANOFI AVENTIS, S.A. |
| **Carácter plurianual:** | No |
| **Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:** | Documento de contrato firmado-2020 02546 Contrato formalizado SANOFI.pdf |
| **Revisión de precios establecidos:** | No |

**Cláusulas especiales:**

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

| | |
|---|---|
| **Reservado a talleres protegidos:** | No |
| **A ejecutar en un programa de empleo protegido:** | No |
| **Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:** | No |

## Ejecución

| | |
|---|---|
| **Modificación del objeto:** | Importe: 62.400<br>Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fecha acuerdo: 25/02/2022<br>Fecha final: 15/06/2022<br>Fichero: Documento anexo-2020 02546 MODIFICACION SANOFI.pdf |
| **Prórrogas:** | Importe: 328.004,77<br>Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fecha acuerdo: 03/10/2022<br>Fecha final: 15/06/2023<br>Fichero: Documento anexo-2020 02546 PRORROGA Sanofi lote 1.pdf<br><br>Importe: 328.004,77<br>Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fecha acuerdo: 12/05/2023<br>Fecha final: 15/06/2024<br>Fichero: Documento anexo-2020 02546 001 PRORROGA LOTE 1.pdf<br><br>Importe: 328.004,77<br>Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fecha acuerdo: 23/05/2024<br>Fecha final: 15/06/2025<br>Fichero: Documento anexo-2020 02546 07 Prorroga SANOFI AVENTIS.pdf<br><br>Importe: 328.004,76<br>Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fecha acuerdo: 11/06/2025 |

Fecha final: 15/06/2026
Fichero: Documento del contrato firmado-2020 02546 05 Contrato formalizado SANO AVENTIS.pdf

Importe: 199.203,58
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/06/2026
Fecha final: 15/03/2027
Fichero: Documento anexo-2020 02546 07 PROR SANOFI.pdf

## Finalización

## Otros datos