

Código de contrato: FCSMINSTALACIONES2025711_00001

Adjudicatario original: INSTALACIONES ELECTRICAS EKOARGI, S.L.L.

Objeto de contrato: Instalaciones del proyecto de mejoras del itinerario del conocimiento de la Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz

Fecha de adjudicación: 27/05/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 09/06/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Fundación Catedral Santa María

Entidad Impulsora: Fundación Catedral Santa María

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: B01350024

Adjudicatario original: INSTALACIONES ELECTRICAS EKOARGI, S.L.L.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato FCSMINSTALACIONES2025.pdf
contrato firmado por el
tramitador:

Revisión de precios No
establecidos:

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 0
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/07/2026
Fecha final: 17/10/2026
Descripción: Se han eliminado partidas por 17.599,72 €(sin Iva) y se han incorporado otras por igual importe
Fichero: modificado.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 15/01/2026
Fecha final: 17/04/2026
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: ampliación plazo instalaciones mejora.pdf

Fecha acuerdo: 31/03/2026
Fecha final: 17/07/2026
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Finalización

Otros datos