

Código de contrato: PAS 4 - 2025 Ibaeta Mobiliario418_00001

Adjudicatario original: EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-21, S.L.

Objeto de contrato: Contratación del suministro, montaje y colocación de mobiliario estándar para la primera planta del edificio Ikerbasque en Ibaeta, Donostia – San Sebastián.

Fecha de adjudicación: 31/12/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 09/01/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Fundación Ikerbasque

Entidad Impulsora: Fundación Ikerbasque

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 1

NIF/CIF: B48914550

Adjudicatario original: EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-21, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 7.845,4
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/02/2026
Fecha final: 31/03/2026
Ref. num. expediente: PAS 4 - 2025
Fichero: PAS 4 - 2025 Resolución modificacion contrato.pdf

Finalización

Otros datos

