

Código de contrato: 84/22378_00001

Adjudicatario original: GIROA S.A.

Objeto de contrato: Servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas de los edificios del Campus de Álava de la UPV/EHU.

Fecha de adjudicación: 10/08/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 12/09/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicegerencia del Campus de Alava de la UPV/EHU

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: A20071429

Adjudicatario original: GIROA S.A.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** CONTRATO GIROA firmado_signed.report.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 5.337,55
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/05/2024
Fecha final: 14/09/2025
Fichero: RESOLUCION-modificacion-L1-84_22-PA.signed-1716789373602-2252710.

Importe: 4.155,79
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 02/07/2026
Fecha final: 14/09/2027
Descripción: 2ª modificación
Fichero: Resol. 84_22 PA (Lote 1) MODIF 2.report.pdf

Prórrogas: Importe: 1
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/06/2025
Fecha final: 14/09/2026
Descripción: precios unitarios y mantenimiento
Fichero: RESOLUCION 1º PRORROGA GIROA S.A._L.1.pdf.signed.pdf

Importe: 1
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 13/07/2026

Fecha final: 14/09/2027

Descripción: 2ª prórroga. Precios unitarios y mantenimiento

Fichero: 84-22-L1 Resolucion 2ª Prorroga.report.pdf

Finalización

Otros datos