Código de contrato: 2022/02208252_00001

Adjudicatario original: IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

Objeto de contrato: Proyecto de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud para la Unidad de Protonterapia y el edificio de consultas externas del Hospital Universitario Donostia

Fecha de adjudicación: 05/12/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 30/12/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	03/08/2027
NIF/CIF:	A48283964
Adjudicatario original:	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2022 02208 Contrato formalizado IDOM CONSULTING.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 593.508,63
Incremento/Decremento: 10 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/04/2023
Fecha final: 30/04/2027
Fichero: Documento anexo-2022 02208 07 Modificacion.pdf

Importe: 346.280,98
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/08/2023
Fecha final: 11/06/2027

Importe: 51.062
Incremento/Decremento: 13 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/10/2024
Fecha final: 03/08/2027
Fichero: Documento anexo-2022 02208 007 Documentacion modificacion completa.p

Importe: 51.853,48
Incremento/Decremento: 13 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/12/2025
Fecha final: 03/08/2027
Fichero: Documento anexo-2022 02208 08 MODIFICACION IDOM.pdf

Importe: 81.450,24
Incremento/Decremento: 13 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 06/07/2026
Fecha final: 03/08/2027

Fichero: Documento anexo-2022 02208 09 MOD IDOM.pdf

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 04/04/2023
Fecha final: 30/04/2027
Plazo: 10 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 17/04/2024
Fecha final: 18/06/2027
Plazo: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2022 02208 06 Modificación.pdf

Fecha acuerdo: 28/06/2024
Fecha final: 03/08/2027
Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2022 02208 06 MODIFICACION.pdf

Finalización

Otros datos