

Código de contrato: 07/24-D456_00001

Adjudicatario original: DEBA BEHEKO KONTENEDOREAK, S.L.

Objeto de contrato: Servicio de recogida, traslado, gestión, entrega en centro de tratamiento y pago del canon de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), limpio y sucio

Fecha de adjudicación: 11/10/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 06/11/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Entidad Impulsora: Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 2

NIF/CIF: B48631253

Adjudicatario original: DEBA BEHEKO KONTENEDOREAK, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 21.340
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/07/2026
Fecha final: 12/11/2027
Ref. num. expediente: 07/24-D
Fichero: notificación.pdf

Finalización

Otros datos

