Código de contrato: 2020/02374252_00000000000000000000001

Adjudicatario original: MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Objeto de contrato: Contrato de suministro de endoprotesis y sistemas de anclajes para endoprotesis aórticas para las OO.SS de Osakidetza

Fecha de adjudicación: 21/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 15/06/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	14/06/2026
NIF/CIF:	A28389484
Adjudicatario original:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2020 02374 Contrato formalizado MEDTRONIC IBER S.A_.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 114.400
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 31/01/2025
Fecha final: 14/06/2025
Fichero: Documento anexo-2020 02374 07 Modificacion MEDTRONIC IBERICA.pdf

Prórrogas:

Importe: 328.979
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/06/2023
Fecha final: 14/06/2025
Fichero: Documento anexo-2020 02374 07 PRORROGA MEDTRONIC.pdf

Importe: 766.584,5
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/06/2025
Fecha final: 14/06/2026
Fichero: Documento anexo-2020 02374 06 Prorroga MEDTRONIC.pdf

Importe: 766.584,5
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/06/2026
Fecha final: 14/06/2027
Fichero: Documento anexo-2020 02374 07 DOCPROR MEDTRONIC.pdf

Finalización

Otros datos