Código de contrato: AZPGK/O/25-0001671_00001

Adjudicatario original: PROMUZA 2007, S.L.

Objeto de contrato: Ejecución de las obras para la rehabilitación de la cubierta tipo DECK así como la reparación de los exutorios y lucernarios del Frontón Bizkaia, Calle Luis Castresana 2, 48003 Bilbao Bizkaia

Fecha de adjudicación: 16/09/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 18/09/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: AZPIEGITURAK, S.A.M.P.

Entidad Impulsora: AZPIEGITURAK, S.A.M.P.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Días
Plazo:	175
NIF/CIF:	B95828877
Adjudicatario original:	PROMUZA 2007, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Modificación no prevista de importe Fecha acuerdo: 22/07/2026 Importe: 154.048,43 Fichero: Resolución mod Cubierta Fronton Bizkaia 22072026.pdf

Finalización

Otros datos