Código de contrato: 2022/0014/074/071138_00006

Adjudicatario original: JESUS DIEZ SA

Objeto de contrato: Acuerdo marco para la homologación de proveedores relativo al suministro de recambios y materiales para los vehículos de la Diputación Foral de Bizkaia 2023 a 2026.

Fecha de adjudicación: 24/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 22/09/2022

Estado del contrato: Ejecución AM-SDA

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución AM-SDA
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	31/12/2026
NIF/CIF:	A95594503
Adjudicatario original:	JESUS DIEZ SA
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Contrato JESUS DÍEZ firmado.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Modificación prevista de importe Fecha acuerdo: 14/11/2023 Importe: 3.400 Fichero: Modificado.pdf

Finalización

Otros datos