

Código de contrato: 2022/CO_SOBR/00231121_00001

Adjudicatario original: VIVEROS ESKALMENDI, S.L.

Objeto de contrato: Obras de naturalización del patio escolar del CEIP Divino Maestro HLHI

Fecha de adjudicación: 07/07/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/07/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Días

Plazo: 150

NIF/CIF: B01347558

Adjudicatario original: VIVEROS ESKALMENDI, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 0023ACEPTACION-DE-ADJUDICACION-1659081477657-0304512.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 11.156,21
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/11/2026
Fecha final: 23/11/2022

Importe: 4.513,9
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/11/2022
Fecha final: 23/11/2022

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 04/12/2022
Importe: 65.562,96

Otros datos