Código de contrato: 71/20 PA376_00000000000000000000001

Adjudicatario original: AERO-FERR NORTE, S.A.

Objeto de contrato: Acuerdo marco de servicios de traslado de equipamiento mueble entre los centros y edificios del Campus de Bizkaia.

Fecha de adjudicación: 04/06/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 16/07/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicegerencia del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	A48204515
Adjudicatario original:	AERO-FERR NORTE, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Observaciones:	Precios unitarios según su oferta de 9 de marzo de 2021
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 31.641
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/04/2024
Fecha final: 15/07/2025
Fichero: FDA 2ª Resolucion de Prorroga 71-20 PA.signed.pdf

Importe: 31.641
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 08/05/2025
Fecha final: 15/07/2026
Fichero: 3ª Resolucion de Prorroga 71-20 PA.signed.pdf

Importe: 31.641
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/05/2023
Fecha final: 15/07/2024

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 15/07/2026
Importe: 1

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi