

Código de contrato: 2026-01263752_00001

Adjudicatario original: DAIR INGENIEROS S.L

Objeto de contrato: asistencia tecnica para la redaccion del estudio de la peatonalización del txorierri a su paso por zamudio

Fecha de adjudicación: 25/05/2026

Fecha firma empresa / Formalización: 25/05/2026

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zamudio

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Zamudio

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Años

Plazo: 1

NIF/CIF: B48891485

Adjudicatario original: DAIR INGENIEROS S.L

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 25/05/2027
Importe: 16.335

Otros datos