

Código de contrato: 08/17-D456_000000000000000000000001

Adjudicatario original: TRAECO MEDIOAMBIENTAL, S.L.

Objeto de contrato: Limpieza de fachadas y retirada de carteles en el municipio de Eibar

Fecha de adjudicación: 10/11/2017

Fecha firma empresa / Formalización: 29/11/2017

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Entidad Impulsora: Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 36

NIF/CIF: B20951810

Adjudicatario original: TRAECO MEDIOAMBIENTAL, S.L.

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.017
Importe: 2.311

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 16.556
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/03/2019
Fecha final: 30/11/2020
Fichero: (232). traeco.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 30/11/2019
Importe: 33.112

Otros datos