
Código de contrato: ADM1/2023/5052564_00001

Adjudicatario original: UTE INDENORT-PROVISER

Objeto de contrato: Reforma interior y de la envolvente del edificio de la comisaría de la Ertzaintza
y reforma integral del parque de Bomberos de Llodio.

Fecha de adjudicación: 19/03/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 30/05/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 20

NIF/CIF: U0004817

Adjudicatario original: UTE INDENORT-PROVISER

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

Contrato obras reforma de la comisaría de la Ertzaintza y reforma integral del parque de
bomberos de Llodio.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No



Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 672.282,2
Incremento/Decremento: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/07/2026
Fecha final: 23/12/2026
Fichero: ACUERDO PROYECTO MODIFICADO_cove.pdf
 

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 03/03/2026
Fecha final: 26/07/2026
Plazo: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: ACUERDO CONSEJO GOBIERNO FORAL_cove.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 



Otros datos


