

Código de contrato: 09/2023557_00001

Adjudicatario original: NUNSYS S A

Objeto de contrato: Suministro de licencias de firma biométrica del Ayuntamiento de San Sebastián

Fecha de adjudicación: 14/09/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 02/10/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: DonostiaTIK

Entidad Impulsora: DonostiaTIK

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 3

NIF/CIF: A97929566

Adjudicatario original: NUNSYS S A

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Esleipena 09_2023_signed.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 4.483,05
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/07/2026
Fecha final: 13/09/2026
Fichero: ebazpena_modifikazioa_09_2023.pdf

Finalización

Otros datos

