

Código de contrato: 2022/03399252_00003

Adjudicatario original: SANOFI-AVENTIS, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de Aciclovir (DOE), Rocuronio (DOE), Inmunoglobulina Conejo Antitimocitos Humanos (DOE) , Cloruro de Sodio (DOE) 0,9% amp , Ritonavir (DOE), Erelzi ® y Enbrel ® (Etanercept) cont ttos

Fecha de adjudicación: 21/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 14/07/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 14/07/2026

NIF/CIF: A08163586

Adjudicatario original: SANOFI-AVENTIS, S.A.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador: Documento de contrato firmado-2022 03399 Contrato formalizado SANOFI LOTE3,po

Revisión de precios establecidos: No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 171.487,68
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 28/06/2024
Fecha final: 14/07/2025
Fichero: Documento anexo-2022 03399 07 PRORROGA SANOFI AVENTIS.pdf

Importe: 171.487,68
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/07/2025
Fecha final: 14/07/2026
Fichero: Documento anexo-2022 03399 Prorroga Sanofi.pdf

Importe: 171.487,68
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/07/2026
Fecha final: 14/07/2027
Fichero: Documento anexo-2022 03399 09 PROR SANOFI.pdf

Finalización

Otros datos