

Código de contrato: 2022-FF-002713_00001

Adjudicatario original: IMPORCARAVAN, S.L.

Objeto de contrato: Suministro, en régimen de alquiler, del servicio de montaje, desmontaje y alquiler de mobiliario diverso para convocatorias

Fecha de adjudicación: 07/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 31/03/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Fundación Ficoba

Entidad Impulsora: Fundación Ficoba

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Años

Plazo: 1

NIF/CIF: B20083408

Adjudicatario original: IMPORCARAVAN, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** CONTRATO_Alquiler-mobiliario_FICоба_firmado-1648733646970-9348901.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 111.985,5
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/05/2023
Fecha final: 30/03/2024
Ref. num. expediente: 2022-FF-002
Fichero: 20230502-FICOBA-resolución modificación mobiliario_firmado.pdf

Prórrogas: Importe: 102.980,559
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/01/2023
Fecha final: 30/03/2024
Ref. num. expediente: 2022-FF-002

Importe: 102.980,559
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/03/2024
Fecha final: 30/03/2025
Ref. num. expediente: 2022-FF-002
Fichero: FICOBA-Resolución 2ª prorroga del contrato_suministro mobiliario.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 31/03/2025
Importe: 76.039

Otros datos