

Código de contrato: 25MO-011070_00001

Adjudicatario original: UTE AUTOPISTAS - GERTEK - AYU

Objeto de contrato: Redacción de proyecto, ejecución de obra y, operación y mantenimiento para la implantación del sistema de pago por uso de infraestructuras en la autopista AP-68 en el Territorio Histórico de Álava

Fecha de adjudicación: 15/05/2026

Fecha firma empresa / Formalización: 09/07/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: ARABAT, Vías de Álava S.A.

Entidad Impulsora: ARABAT, Vías de Álava S.A.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 7

NIF/CIF: U00007555

Adjudicatario original: UTE AUTOPISTAS - GERTEK - AYU

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 4.392.643,72
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/08/2026
Fecha final: 01/02/2028
Fichero: 5.Resolución de modificación 1 del contrato AP-68_f.pdf

Finalización

Otros datos

