

Código de contrato: 2022/00788252_00002

Adjudicatario original: FRESENIUS KABI

Objeto de contrato: Suministro de Sunitinib (DOE), Irinotecan (DOE), Folinato Calcico (DOE) y Doxorubicina Liposomal (DOE)

Fecha de adjudicación: 08/07/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 04/08/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 04/08/2026

NIF/CIF: A08130502

Adjudicatario original: FRESENIUS KABI

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador: Documento de contrato firmado-2022 00788 Contrato formalizado FRESENIUS.pdf

Revisión de precios establecidos: No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 42.071,12
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/07/2023
Fecha final: 04/08/2024
Fichero: Documento anexo-2022 00788 06 PRORROGA FRESENIUS.pdf

Importe: 42.071,12
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/07/2024
Fecha final: 04/08/2025
Fichero: Documento anexo-2022 00788 Prorroga FRESENIUS KABI ESPAÑA SA.pdf

Importe: 42.071,12
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/07/2025
Fecha final: 04/08/2026
Fichero: Documento anexo-2022 00788 PRORROGA FRESENIUS KABI.pdf

Importe: 31.553,34
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 28/07/2026
Fecha final: 04/05/2027
Fichero: Documento anexo-2022 00788 Prorroga FRESENIUS.pdf

Finalización

Otros datos