Código de contrato: 2024/0013/073/101139_00001

Adjudicatario original: CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto de construcción de la reordenación de accesos en la BI-630 en el PK 38 en Traslaviña (Artzentales)

Fecha de adjudicación: 05/12/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 11/12/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	13
NIF/CIF:	A40008195
Adjudicatario original:	CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	CONTRATO.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:

No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 0 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 05/12/2024 Fecha final: 15/01/2026 Ref. num. expediente: 2024/0013/073/10 Descripción: Sustitución del Director facultativo Fichero: Sustitución director facultativo.pdf
Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Certificacion Final Fecha acuerdo: 13/08/2026 Importe: 46.232,39 Fichero: CERTIFICACIÓN FINAL.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi