Código de contrato: 2022/0026/074/071138_00001

Adjudicatario original: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA

Objeto de contrato: Conservación y mantenimiento de los edificios de la Diputación Foral de Bizkaia para los años 2023 y 2024

Fecha de adjudicación: 29/12/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 26/01/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A48119036
Adjudicatario original:	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Contrato Mnto_ Edifs.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 936.544,33 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 24/10/2024 Fecha final: 31/12/2026 Ref. num. expediente: 2022/0026/074/07 Descripción: 1ª prórroga Fichero: Prórroga.pdf Importe: 926.033,07 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 25/11/2025 Fecha final: 31/12/2026 Ref. num. expediente: 2022/0026/074/07 Descripción: - Fichero: Prórroga 2 .pdf
Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Modificación no prevista de importe Fecha acuerdo: 19/12/2023 Importe: 2.813,67 Fichero: Modificado previsto 5-8 no previsto 2-3.pdf Concepto: Modificación prevista de importe Fecha acuerdo: 06/02/2024 Importe: 4.022,48 Fichero: Modificado previsto 9.pdf Concepto: Modificación prevista de importe Fecha acuerdo: 04/04/2024 Importe: 53.124,97 Fichero: Modificado previsto 10.pdf Concepto: Modificación prevista de importe Fecha acuerdo: 09/04/2024 Importe: 1.486,48 Fichero: Modificados Previstos 11 y 12.pdf

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 17/05/2024
Importe: 16.299,99
Fichero: Adjudicación y contrato modificado 13.zip

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 19/09/2024
Importe: 9.926,77
Fichero: Contrato y resolución modificado 14.zip

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 11/10/2024
Importe: 18.583,68
Fichero: Resolución y Contrato modificado 15.zip

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 27/12/2024
Importe: 10.609,07
Fichero: Modificado 16 resolución y contrato .zip

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 06/02/2025
Importe: 188,54
Fichero: Resolución y Contrato Modificado 17.zip

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 26/03/2025
Importe: 50.000
Fichero: Contrato y adjudicación mod 18.zip

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 09/05/2025
Importe: 14.000
Fichero: Modificado 19 resolución y contrato.zip

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 23/12/2025
Importe: 1.165,23
Fichero: Adjudicación y contrato modificado 20.zip

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 06/08/2026
Importe: 204,21
Fichero: RESOLUCIÓN Y CONTRATO MODIFICADO 21.zip

Concepto: Modificación no prevista de importe
Fecha acuerdo: 14/02/2023
Importe: 27.123,82

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 07/03/2023
Importe: 1.326,92

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 23/03/2023
Importe: 2.553,72

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 19/12/2023
Importe: 138.391,98
Fichero: Modificado previsto 5-8 no previsto 2-3.pdf

Finalización

Otros datos