

Código de contrato: P10033841251_00001

Adjudicatario original: ARINA INDUSTRIAL & ENGINEERING SOLUTIONS, S.L.

Objeto de contrato: Reacondicionamiento estructural de los coches del Funicular de Larreineta

Fecha de adjudicación: 18/12/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 14/01/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.

Entidad Impulsora: EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 5

NIF/CIF: B09716127

Adjudicatario original: ARINA INDUSTRIAL & ENGINEERING SOLUTIONS, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** P10033841 Contrato fdo.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: Si
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: Si
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 42.901,76
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/05/2026
Fecha final: 12/06/2026
Ref. num. expediente: C12035447
Fichero: P10033841 Resolucion modificación_signed.pdf

Importe: 30.932,62
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/08/2026
Fecha final: 16/10/2026
Ref. num. expediente: p10033841
Fichero: P10033841 Resolucion modificación_signed.pdf

Importe: 27.638,215
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/08/2026
Fecha final: 07/08/2026
Fichero: P10033841 Resolucion modificación.pdf

Finalización

Otros datos