
Código de contrato: 1-V-64/2021-RP1161_00001

Adjudicatario original: UTE ALTUNA Y URIA - AMENABAR (VARIANTE ZARAUTZ)

Objeto de contrato: Realización de las obras de construcción del proyecto revisado de conexión de
la N-634 con el polígono Errotaberri por Asti, tramo de la variante de Zarautz (1-V-64/2021-RP)

Fecha de adjudicación: 21/03/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 25/04/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: U0006529

Adjudicatario original: UTE ALTUNA Y URIA - AMENABAR (VARIANTE ZARAUTZ)

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

CNT-CG-2025-0011.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No



Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 660.679,15
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 08/04/2026
Fecha final: 23/11/2026
Fichero: ACU-C-2026-0017.pdf
 

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:

Concepto: Rectificación error material
Fecha acuerdo: 19/08/2026
Importe: 238,73
Fichero: ORD-C-2026-0270.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 



Otros datos


