**Código de contrato:** 2021/00754252_00000000000000000000001

**Adjudicatario original:** NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

**Objeto de contrato:** Suministro de Ranibizumab (DOE), Deferasirox (DOE) Y Octreotida (DOE) suspensión

**Fecha de adjudicación:** 16/07/2021

**Fecha firma empresa / Formalización:** 10/08/2021

**Estado del contrato:** Ejecución

**Poder adjudicador:** OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

**Entidad Impulsora:** Organización Central

**Tipo:** Suministros

## Objeto Contrato

| | |
|---|---|
| **Estado del contrato:** | Ejecución |
| **Duración del contrato:** | Fecha |
| **Fecha fin plazo:** | 10/08/2026 |
| **NIF/CIF:** | A08011074 |
| **Adjudicatario original:** | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. |
| **Carácter plurianual:** | No |
| **Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:** | Documento de contrato firmado-2021 00754 Contrato formalizado Novartis lote 1.pdf |
| **Revisión de precios establecidos:** | No |

**Cláusulas especiales:**

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

| | |
|---|---|
| **Reservado a talleres protegidos:** | No |
| **A ejecutar en un programa de empleo protegido:** | No |
| **Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:** | No |

## Ejecución

**Prórrogas:**

Importe: 6.349.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/08/2022
Fecha final: 10/08/2023
Fichero: Documento anexo-2021 00754 MODIFICACION NOVARTIS LOTE 1.pdf

Importe: 6.349.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/07/2023
Fecha final: 10/08/2024
Fichero: Documento anexo-2021 00754 PRORROGA NOVARTIS LOTE 1 .pdf

Importe: 6.349.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/07/2024
Fecha final: 10/08/2025
Fichero: Documento anexo-2021 00754 05 PRORROGA.pdf

Importe: 6.349.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/08/2025
Fecha final: 10/08/2026
Fichero: Documento anexo-2021 00754 07 Prorroga NOVARTIS FARMACEUTICA.pd

Importe: 4.761.900
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/08/2026

Fecha final: 10/05/2027
Fichero: Documento anexo-2021 00754 07 DOCPROR.pdf

**Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:**

Fecha acuerdo: 14/10/2021
Fichero: Documento anexo-2021 00754 MODIFICACIÓN NOVARTIS 181021.pdf

Fecha acuerdo: 01/12/2023
Fichero: Documento anexo-2021 00754 MODIFICACION NOVARTIS.pdf

---

## Finalización

---

## Otros datos