Código de contrato: 2021/00754252_00000000000000000000003

Adjudicatario original: NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de Ranibizumab (DOE), Deferasirox (DOE) Y Octreotida (DOE) suspensión

Fecha de adjudicación: 16/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 10/08/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	10/08/2026
NIF/CIF:	A08011074
Adjudicatario original:	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2021 00754 Contrato formalizado Novartis lote 3.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 62.400
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 06/04/2022
Fecha final: 10/08/2022
Fichero: Documento anexo-2021 00754 Documentacion modificacion completa.pdf

Importe: 31.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/06/2023
Fecha final: 10/08/2023
Fichero: Documento anexo-2021 00754 07 Modificacion.pdf

Importe: 41.600
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 06/06/2024
Fecha final: 10/08/2024
Fichero: Documento anexo-2021 00754 Modificacion Novartis.pdf

Importe: 61.100
Incremento/Decremento: 37 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 08/05/2025
Fecha final: 10/08/2025
Fichero: Documento anexo-2021 00754 Modificación.pdf

Importe: 41.600
Incremento/Decremento: 49 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/05/2026

Fecha final: 10/08/2026
Fichero: Documento anexo-2021 00754 08 DOCMOD.pdf

Prórrogas:

Importe: 232.735,36
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/08/2022
Fecha final: 10/08/2023
Fichero: Documento anexo-2021 00754 MODIFICACION NOVARTIS LOTE 3.pdf

Importe: 263.935,36
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/08/2023
Fecha final: 10/08/2024
Fichero: Documento del contrato firmado-2021 00754 PRORROGA LOTE 3.pdf

Importe: 305.535,36
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/07/2024
Fecha final: 10/08/2025
Fichero: Documento anexo-2021 00754 05 PRORROGA.pdf

Importe: 366.635,36
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/08/2025
Fecha final: 10/08/2026
Fichero: Documento anexo-2021 00754 07 Prorroga NOVARTIS FARMACEUTICA.pd

Importe: 127.751,52
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/08/2026
Fecha final: 10/05/2027
Fichero: Documento anexo-2021 00754 07 DOCPROR.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi