

Código de contrato: 2022/01536252_00001

Adjudicatario original: FRESENIUS KABI

Objeto de contrato: Suministro de Ropivacaina, Asoc. Fibrinógeno y Trombina (DOE), Glatiramero (DOE), Fentanilo (DOE) transderm, Atosiban (DOE), Iloprost (DOE) inhal, Dinoprostona (DOE) lib vaginal y atazanavir

Fecha de adjudicación: 15/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 10/07/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 10/07/2026

NIF/CIF: A08130502

Adjudicatario original: FRESENIUS KABI

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador: Documento de contrato firmado-2022 01536 Contrato formalizado FRESENIUS lote 1 3.pdf

Revisión de precios establecidos: No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 38.048,43
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 28/11/2023
Fecha final: 10/07/2024
Fichero: Documento anexo-2022 01536 07 MODIFICACION FRESENIUS KABI ESPAÑA.pdf

Prórrogas: Importe: 56.768,43
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/06/2024
Fecha final: 10/07/2025
Fichero: Documento anexo-2022 01536 07 prorroga FRESENIUS KABI lote 1 y 3.pdf

Importe: 56.768,43
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 02/07/2025
Fecha final: 10/07/2026
Fichero: Documento anexo-2022 01536 PRORROGA FRESENIUS.pdf

Importe: 14.040
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/07/2026
Fecha final: 10/04/2027
Fichero: Documento anexo-2022 01536 Prorroga FRESENIUS.pdf

Finalización

Otros datos