
Código de contrato: 2022/01104252_00001

Adjudicatario original: LABORATORIO ALDO-UNION S.L.

Objeto de contrato: Suministro de Bromuro de ipratropio (DOE), Salbutamol (DOE) suspensión
para inhalación en envase a presión, Erlotinib (DOE), Voriconazol (DOE), Cefazolina (DOE) y
Paracetamol (DOE)

Fecha de adjudicación: 04/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 01/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 01/09/2026

NIF/CIF: B58364795

Adjudicatario original: LABORATORIO ALDO-UNION S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:



Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 28.100,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/08/2023
Fecha final: 01/09/2024
Fichero: Documento anexo-2022 01104 07 Prorroga Aldo Union L1.pdf
 
Importe: 28.100,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/08/2024
Fecha final: 01/09/2025
Fichero: Documento anexo-2022 01104 05 Prorroga LABORATORIO ALDO UNION.pdf
 
Importe: 28.100,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 28/08/2025
Fecha final: 01/09/2026
Fichero: Documento anexo-2022 01104 07 Prorroga LAB Aldo Union.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 



 
Otros datos


