

Código de contrato: 28/25722_00001

Adjudicatario original: ANA COELLO DE LLOBET SLP

Objeto de contrato: Servicio de redacción de proyecto de huertos urbanos con caseta de guarda de aperos comunitaria en el parque de Iruaretxeta en Basauri

Fecha de adjudicación: 04/09/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 08/09/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 5

NIF/CIF: B66237041

Adjudicatario original: ANA COELLO DE LLOBET SLP

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 1.2-Contrato-servicio- publicar.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 7.411,25
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/05/2026
Fecha final: 08/08/2026
Fichero: 11_Decreto modificación.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 09/02/2026
Fecha final: 08/04/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 5_Decreto ampliación plazo.pdf

Fecha acuerdo: 27/03/2026
Fecha final: 08/08/2026
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 04/08/2026
Fecha final: 08/09/2026
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 5_Decreto ampliación.pdf

Finalización

Otros datos