Código de contrato: 12/22722_00001

Adjudicatario original: REPSOL BUTANO, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de gas propano destinado a la sede de la Policía Local de Basauri

Fecha de adjudicación: 13/04/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 27/04/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A28076420
Adjudicatario original:	REPSOL BUTANO, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 24.160,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/03/2024
Fecha final: 30/06/2025
Fichero: 6-Decreto prórroga I.pdf

Importe: 24.160,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/03/2025
Fecha final: 30/06/2026
Fichero: 6-Decreto prórroga II.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 30/06/2026 Importe: 96.643,2
Fichero:	8_Decreto liquidación y devolución fianza.pdf

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos