
Código de contrato: 86/21387_00001

Adjudicatario original: ELHUYAR FUNDAZIOA

Objeto de contrato: Servicio de elaboración y traducción de piezas informativas sobre proyectos de
investigación científica y tecnológica de la UPV/EHU.

Fecha de adjudicación: 21/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 19/07/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Campus de Bizkaia de la UPV/EHU

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: G20780896

Adjudicatario original: ELHUYAR FUNDAZIOA

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 1
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/05/2024
Fecha final: 22/07/2025
Descripción: Resolución Prórroga. Precios unitarios
Fichero: 1ª Resolucion de Prorroga 86-21 pa.signed.pdf
 
Importe: 1
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/05/2024
Fecha final: 22/07/2025
Descripción: Corrección de errores resolución de prórroga del 22/05/2024
Fichero: Correccion de error Resol Prorroga 86-21 PA de 17-05-2024.signed.pdf
 
Importe: 1
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/05/2025
Fecha final: 22/07/2026
Descripción: Resolución de prórroga. Precios unitarios
Fichero: Resolucion prorroga.signed.pdf
 

 

 



Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 22/07/2026
Importe: 1
Observaciones en castellano: Precios unitarios
 

 
 
 

 
Otros datos


