

Código de contrato: 13/22763_00001

Adjudicatario original: MAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES ESPAÑA, S.A

Objeto de contrato: Suministro de autobuses urbanos 100% eléctricos de 12 y 18 metros por lotes y, en su caso, de sus cargadores, a la CTSS (NEXT GENERATION)

Fecha de adjudicación: 09/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 25/11/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 2

NIF/CIF: A78507498

Adjudicatario original: MAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES ESPAÑA, S.A

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador: Contrato_MAN-LOTE1_es_completo_firmado-1669379650983-5764215.pdf

Revisión de precios establecidos: No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: Si
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/07/2024
Fecha final: 25/11/2024
Ref. num. expediente: 13/22
Descripción: Esta modificación es sólo para el pedido nº 231101, de fecha 18/10/2023
13 autobuses
Fichero: CTSS-Modificación suministro autobuses 12m eléctricos_fdo.pdf

Prórrogas: Importe: 14.292.750
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/09/2024
Fecha final: 24/11/2025
Fichero: ACUERDO PRORROGA 1 lote 1.pdf

Importe: 14.292.750
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/09/2025
Fecha final: 24/11/2026
Fichero: ACUERDO PRORROGA 2 lote 1.pdf

Importe: 14.292.750

Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 16/09/2026

Fecha final: 25/11/2026

Fichero: ACUERDO PRORROGA 3 lote 1.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:**

Concepto: Modificación de la transmisión de la propiedad 24 autobuses

Fecha acuerdo: 09/12/2024

Importe: 1

Fichero: CTSS-

Modificaciòn suministro autobuses 12m electricos __MITMA2_completo_ok_firma.p

Concepto: Nueva modificación de la transmisión de la propiedad 24 autobuses

Fecha acuerdo: 14/07/2025

Importe: 1

Fichero: CTSS-Modificación suministro autobuses 12m eléctricos (MITMA 2)_ok
firmada.pdf

Concepto: La necesidad de ampliar dicho plazo para la realización del retrofit

Fecha acuerdo: 10/10/2025

Importe: 1

Fichero: CTSS-Modificación plazo retrofit pedido autobús 12 m MITMA 1_ok_firmado

Finalización

Otros datos