

Código de contrato: 13/22763_00002

Adjudicatario original: MAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES ESPAÑA, S.A

Objeto de contrato: Suministro de autobuses urbanos 100% eléctricos de 12 y 18 metros por lotes y, en su caso, de sus cargadores, a la CTSS (NEXT GENERATION)

Fecha de adjudicación: 09/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 25/11/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 2

NIF/CIF: A78507498

Adjudicatario original: MAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES ESPAÑA, S.A

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Contrato_MAN-LOTE2_es_completo_firmado-1669379679716-7142652.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/07/2024
Fecha final: 25/11/2024
Descripción: Esta modificación es sólo para el pedido nº 231102, de fecha 18/10/2023
6 autobuses
Fichero: CTSS-Modificación suministro autobuses 18m eléctricos_fdo.pdf

Prórrogas: Importe: 6.370.750
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/09/2024
Fecha final: 24/11/2025
Fichero: ACUERDO PRORROGA 1 lote 2.pdf

Importe: 6.370.750
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/09/2025
Fecha final: 24/11/2026
Fichero: ACUERDO PRORROGA 2 lote 2.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Modificación del precio unitario de las 9 unidades de 18 metros objeto de p
para el BEI

Fecha acuerdo: 14/07/2025

Importe: 179.703

Fichero: CTSS-Modificación sistema seguridad autobús 18 m_def_ok_completo
firmada.pdf

Concepto: La necesidad de ampliar dicho plazo para la realización del retrofit

Fecha acuerdo: 12/11/2025

Importe: 1

Fichero: CTSS-

Modificaciòn_plazo_retrofit_pedido_autobues_18_m_MITMA_1_ok_firma.pdf

Concepto: Modificación del procedimiento de recepción de las ocho unidades

Fecha acuerdo: 27/03/2026

Importe: 1

Fichero: CTSS-

_3ª_Modificación_procedimiento_entrega_8_unidades_autobús_18_m_ok_firma.pdf

Finalización

Otros datos