Código de contrato: 2022/00564252_00001

Adjudicatario original: PFIZER S L

Objeto de contrato: Suministro de Etanercept (DOE)

Fecha de adjudicación: 19/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 15/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	15/09/2026
NIF/CIF:	B28089225
Adjudicatario original:	PFIZER S L
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2022 00564 Contrato formalizado PFIZER S.L .pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 14.393,93
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/08/2023
Fecha final: 15/09/2024
Fichero: Documento del contrato firmado-2022 00564 07 CONTRATO FORMALIZAD
PFIZER .pdf

Importe: 14.393,93
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/09/2024
Fecha final: 15/09/2025
Fichero: Documento anexo-2022 00564 07 PRORROGA PFIZER.pdf

Importe: 14.393,93
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/08/2025
Fecha final: 15/09/2026
Fichero: Documento anexo-2022 00564 07 prorroga PFIZER.pdf

Importe: 10.795,45
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/09/2026
Fecha final: 15/06/2027
Fichero: Documento anexo-2022 00564 07 PROR CTO PFIZER.zip

Finalización

Otros datos