
Código de contrato: 1-I-6/2020-PA1161_00001

Adjudicatario original: UTE AMENABAR-AVG-EXBASA

Objeto de contrato: Proyecto de glorieta elevada en el enlace sur de Lasarte-Oria N-I-451 (Allerru)
para complementar la rotonda Itxiberrieta. Presupuesto actualizado (1-I-6/2020-PA)

Fecha de adjudicación: 17/09/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 19/10/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: U0003557

Adjudicatario original: UTE AMENABAR-AVG-EXBASA

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

CNT-CG-2022-0042-1666248504392-6700290.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No



Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 183.669,18
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/05/2023
Fecha final: 18/11/2023
Fichero: AD-C-2023-0045.pdf
 

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 13/11/2023
Fecha final: 19/01/2024
Plazo: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: OF-C-2023-0373.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 17/04/2026
Importe: 8.379.060,39
 

 



 
 

 
Otros datos


