

Código de contrato: 4-OF-35/20221161_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.

Objeto de contrato: Obras del proyecto de rehabilitación integral del puente sobre el río Deba en la carretera GI-3821 en Mendaro (4-OF-35/2022)

Fecha de adjudicación: 20/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 19/12/2024

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: B20619722

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** CNT-CG-2024-0044.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Modificación prevista del contrato con ampliación de plazo
Fecha acuerdo: 16/07/2024
Importe: 2.519.541,81
Fichero: CNT-CG-2024-0019.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 07/02/2026
Importe: 2.871.110,51

Otros datos

