

Código de contrato: DESMA/002/2024/O1241_00001

Adjudicatario original: CIOMAR, S.L.

Objeto de contrato: Recalce del dique rompeolas del puerto de Lekeitio

Fecha de adjudicación: 18/01/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 02/02/2024

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: B39236807

Adjudicatario original: CIOMAR, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 002-2024-O.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Observaciones: El plazo de ejecución son 4 meses desde el siguiente hábil al de la formalización del acta de comprobación de replanteo

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 24/06/2024
Fecha final: 06/08/2024
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: RESOLUCIÓN Ampliación de plazo.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 02/10/2026
Importe: 19.643,72

Fichero: 20233001750 - CIOMAR_signed.pdf

Otros datos