

Código de contrato: 2022JKIR0022720_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.

Objeto de contrato: Ejecución del proyecto constructivo de rehabilitación y ampliación del paso inferior en el p.k. 38+370 y generación de un carril adicional en la AP-8 desde p.k. 38+600 en sentido Bilbao-Behobia.

Fecha de adjudicación: 04/04/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 19/04/2023

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: BIDEGI Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras

Entidad Impulsora: BIDEGI, S.A.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 11

NIF/CIF: B20890687

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 185.738,01
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/12/2023
Fecha final: 25/03/2024
Fichero: PRORROGA.zip

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 05/07/2024
Importe: 1.513.170,41
Observaciones en castellano: Incremento de 48.895,67€ (IVA no incluido) sobre el precio del contrato.
Fichero: Notificación aprob. certif. final y liquidación.pdf

Otros datos