

Código de contrato: 2022/02614252_00012

Adjudicatario original: VESISMIN, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de equipos de infusión y materiales de mantenimiento de acceso vascular para las Organizaciones de Servicios de Osakidetza

Fecha de adjudicación: 20/03/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 18/04/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 17/04/2027

NIF/CIF: B48910756

Adjudicatario original: VESISMIN, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Documento de contrato firmado-2022 02614 Contrato formalizado Lote 12 VESISMIN

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 13.068
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/09/2024
Fecha final: 17/04/2025
Fichero: Documento anexo-2022 02614 Modificacion VERSIMIN.pdf

Importe: 24.200
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/11/2024
Fecha final: 17/04/2025
Fichero: Documento anexo-2022 02614 06 Modificación.pdf

Importe: 12.705
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/02/2025
Fecha final: 17/04/2025
Fichero: Documento anexo-2022 02614 06 Modificación VESSIMIN.pdf

Importe: 23.062,6
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/06/2026
Fecha final: 17/04/2027
Fichero: Documento anexo-2022 02614 06 MOD VESISMIN.pdf

Importe: 48.400
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/09/2026

Fecha final: 17/04/2027

Fichero: Documento anexo-2022 02614 08 MOD VESISMIN.pdf

Prórrogas: Importe: 115.313

Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 18/03/2025

Fecha final: 17/04/2027

Fichero: Documento anexo-2022 02614 06 PRORROGA VESISMIN.pdf

Finalización

Otros datos