Código de contrato: 2020JKI30002720_00001

Adjudicatario original: DIEZ Y COMPAÑIA, S.A.

Objeto de contrato: Instalación de cartelería indicativa del centro integral de transporte, en los emplazamientos de Astigarraga y Oiartzun y retirada de los carteles existentes y su estructura en Zarautz.

Fecha de adjudicación: 26/01/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 26/01/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: BIDEGI Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras

Entidad Impulsora: BIDEGI, S.A.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Semanas
Plazo:	118
NIF/CIF:	A28022952
Adjudicatario original:	DIEZ Y COMPAÑIA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 15/09/2023 Importe: 59.447,3 Observaciones en castellano: Decremento de 2.262,70€ Fichero: Resolución aprob. Certfi. final y liquidación.pdf

Otros datos