Código de contrato: 2026/0010/073/101139_00001

Adjudicatario original: CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA - ASFALTADOS OLARRA SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 de 26 de mayo, abreviadamente UTE CARRETERA SOPUERTA

Objeto de contrato: Proyecto de ordenación de accesos y mejora de la seguridad vial entre los PKs 27+650 y 27+900 de la carretera BI-2701, en Sopuerta

Fecha de adjudicación: 09/10/2026

Fecha firma empresa / Formalización: 14/10/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	15
NIF/CIF:	U05657200
Adjudicatario original:	CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA - ASFALTADOS OLARRA SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 de 26 de mayo, abreviadamente UT CARRETERA SOPUERTA
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	CONTRATO.pdf

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Otros datos