Código de contrato: 4/21722_00000000000000000000001

Adjudicatario original: IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.

Objeto de contrato: Servicio de prevención de Riesgos Laborales ajeno

Fecha de adjudicación: 27/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 31/05/2021

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Pdte. firma administración
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	B27222827
Adjudicatario original:	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 21.735,4
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/02/2023
Fecha final: 31/05/2024
Fichero: 5-Decreto firmado.pdf

Importe: 21.735,39
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/02/2024
Fecha final: 31/05/2025
Fichero: 6-Decreto prórroga II (Lote 1).pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 31/05/2025
Importe: 86.941,58

Fichero: 4_Decreto liq y devolución fianza SIN ACTA DE RECEPCIÓN.pdf

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos