
Código de contrato: 2025/0035/073/101139_00001

Adjudicatario original: FULCRUM, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A.U.

Objeto de contrato: Asistencia técnica para la redacción de la actualización y readaptación
ambiental del proyecto constructivo, nueva infraestructura de conexión entre la Herrera (BI-636) y
Malabrigo (BI-630).

Fecha de adjudicación: 16/04/2026

Fecha firma empresa / Formalización: 11/05/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: A48252613

Adjudicatario original: FULCRUM, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A.U.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

CONTRATO.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No



Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/06/2026
Fecha final: 11/11/2026
Ref. num. expediente: 2025/0035/073/10
Descripción: Sustitución responsable del contrato
Fichero: SUSTITUCIÓN RESPONSABLE CONTRATO.pdf
 

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 13/10/2026
Importe: 35.441,51
Fichero: MODIFICADO.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos


